

باسمه تعالی

درخواست ارایه پیشنهاد (RFP)

عنوان پروژه:

بررسی ابعاد و آثار رمزارزها در کشور و راهبردهای تنظیم‌گری آنها

مقدمه

رشد شتابان فناوریهای مالی و گسترش استفاده از رمزارزها طی یک دهه اخیر، یکی از چالش‌های اساسی برای نظام‌های اقتصادی و مالی در سطح جهان به شمار می‌آید. رمزارزها با ویژگی‌هایی همچون غیرمتمرکز بودن، ناشناسی نسبی تراکنش‌ها و قابلیت انتقال سریع و کم هزینه، فرصت‌های نوینی را برای نوآوری، سرمایه‌گذاری و ارتقای کارایی نظام مالی فراهم کرده‌اند. با این حال، همین ویژگی‌ها موجب بروز تهدیدهایی همچون پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری‌های گسترده و تضعیف اقتدار بانک‌های مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی شده است.

نبود چارچوب‌های قانونی شفاف و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی، باعث شکل‌گیری نااطمینانی در مواجهه با رمزارزها شده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با ریسک‌های جدی درگیرند و دولت‌ها نیز از توانایی کافی برای نظارت بر جریان‌های مالی و حفظ ثبات اقتصادی برخوردار نیستند. از سوی دیگر، تجربه کشورهایی که به سمت ممنوعیت مطلق رمزارزها رفته‌اند، نشان داده است که این رویکرد اغلب موجب گسترش بازارهای زیرزمینی و افزایش آسیب‌پذیری نظام مالی شده است. بنابراین، ضرورت دارد تنظیم‌گری رمزارزها به گونه‌ای صورت گیرد که از یک سو ثبات مالی و امنیت اقتصادی را تضمین کند و از سوی دیگر زمینه رشد نوآوری و توسعه فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین را فراهم آورد. همین موضوع نیز در بند ششم ایده اولیه سیاست‌های کلی پولی و بانکی ابلاغی از دفتر رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است که باید مواجهه هوشمندی با رمزارزها داشت.

لذا پرسش اصلی این است که چه ابعاد و اصولی باید در تنظیم‌گری رمزارزها مورد توجه قرار گیرد تا تعادل میان نوآوری، امنیت و ثبات اقتصادی برقرار شود و چگونگی آثار تنظیم‌گری هوشمند بر سیاست‌های پولی، جریان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، مطالعه اهمیت و ابعاد تنظیم‌گری رمزارزها امری ضروری و حیاتی است.

اهداف پروژه

اهداف این پروژه شامل موارد ذیل است:

- بررسی جامع تجارب بین المللی در زمینه تنظیم گری حوزه رمزارزها به تفکیک استخراج، پذیرش، معاملات، سرمایه‌گذاری و راه اندازی، مالیات گذاری و...
- شناسایی فرصتها و تهدیدات رمزارزها برای اقتصاد کشور
- ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی برای تدوین چارچوب بومی جهت تنظیم گری هوشمند رمز ارزها به منظور بهره‌گیری از فرصت ها و محدودسازی تهدیدات

دامنه کاری

دامنه کاری این مطالعه شامل مراحل زیر است:

- مطالعه کتابخانه‌ای و استفاده از کتب و مقالات علمی معتبر داخلی و خارجی و همچنین مطالعه قوانین و آیین نامه‌های مرتبط داخلی و خارجی
- مصاحبه با نخبگان و کارشناسان دانشگاهی و فعالین این حوزه (انجمن بلاکچین و غیره)
- استفاده از روش های آماری و اقتصادسنجی جهت بررسی و پیش بینی آثار رمزارزها

گزارشات مورد انتظار

با استفاده از داده‌های معتبر و همچنین انجام مطالعات تطبیقی و مرور ادبیات علمی بین المللی، گزارش مورد انتظار به شرح ذیل خواهد بود:

- گزارش نهایی جامع شامل تحلیل دقیق
- خلاصه سیاستهای اجرایی مدیریتی
- برگزاری جلسات ماهانه جهت ارایه پیشرفت کار (حداقل سه جلسه) و برگزاری جلسه نهایی با کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع طبق شیوه نامه های ابلاغ شده.

مدت زمان اجرای پروژه

مدت زمان انجام این پروژه شش ماه پس از نهایی شدن پروژه است.

مبلغ پروژه

مبلغ پیشنهادی برای انجام این پروژه پژوهشی ۸۰۰ میلیون ریال معادل هشتاد میلیون تومان است.